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Ogtoszenie nr 620672-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Gmina Swiatki: ,,Utwardzenie poboczy drég powiatowych na terenie Gminy Swiatki”
ROS.271.9.2018
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych

przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢gpowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspodlnie przeprowadzaja postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo

zamoOwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swiatki, krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000,

ul. Swiqtki 87,11008 Swiqtki, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 6169883,

6169890 w. 109, e-mail urzad@swiatki.pl, faks 896 169 822.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub

formatow plikow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkoéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff9d723b-8af4-4497-a... 24.09.2018



Page 3 of 28

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Nie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia
Nie

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Dost¢p do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢é:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Adres:
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: ,,Utwardzenie poboczy drog
powiatowych na terenie Gminy Swiatki” ROS.271.9.2018

Numer referencyjny: ROS.271.9.2018

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czegsci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czesci
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:
maksymalnej liczby 4 czesci
Maksymalna liczba cz¢$ci zamoéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

Wszystkie czesci

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
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robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Utwardzenie poboczy drog powiatowych na
terenie Gminy Swigtki”. Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci SIWZ
»przedmiotem zaméwienia”. 2. Przedmiot zamdwienia wspotfinansowany jest z dochodow
budzetu Powiatu Olsztynskiego z dotacji na realizacj¢ zadania . 3. Przedmiot zamowienia
obejmuje w szczegdlnosci: 4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) Budowg utwardzonego
pobocza w miejscowosci Brzydowo w ciggu drogi powiatowej 1201N, 2) Budowe
utwardzonego pobocza w miejscowosci Garzewo w ciggu drogi powiatowej 1407N, 3)
Budowe utwardzonego pobocza w miejscowosci Gologora w ciggu drogi powiatowej 1407N,
Wykonanie prac na kazdej z czesci 5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1) Roboty
pomiarowe przy robotach ziemnych 2) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy 3) Scinanie pita mechaniczng drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem na
odlegtos¢ okoto 20 km do siedziby Rejonu PSD w Dobrym Miescie. 4) Oczyszczenie terenu po
wykarczowaniu, z drobnych galezi, korzeni i kory z wywiezieniem i utylizacja 6. ROBOTY
ZIEMNE 1) Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w
gruntach kat [-V oraz zatadunkiem, wywozem 1 utylizacjg urobku - szer. 1,2 m 2)
Oczyszczanie poboczy 1 skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z odpadow ($mieci) wraz z
wywozem i utylizacja. 7. PODBUDOWY 1) Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze 2) Wykonanie
warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm 3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze 8.
NAWIERZCHNIE 1) Zakup i Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 (wystajace) wraz z
wykonaniem fawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypelieniem szczeliny pomig¢dzy jezdnig i
kraweznikiem masg asfaltowa. Obnizenie kraweznikow z zachowaniem zjazddéw na posesj¢. 2)
Zakup 1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 8x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10
(B10). 3) Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej betonowej szarej o
grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypetnoine piaskiem . 4) W
przypadku niektorych etapdw(czesci ) z materialdw powierzonych przez zamawiajacego 9.
Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji lokalnej na drodze. 10. zakres prac w etapach opisany
jest w zalgczniku nr 7 przedmiar na utwardzenie poboczy i pokazany na zatgczniku graficznym

9. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami,
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pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamowienia
publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze, obowigzujagcymi przepisami szczegdélowymi 1
sztuka budowlang, oraz zapewni niezb¢dng obstuge geodezyjna, geotechniczng wraz z okresem
gwarancji 1 regkojmi 11. Zamowienie podzielone zostaje na czgéci, poszczegolne etapy ktore
moga by¢ wykonywane oddzielenie przez kazdego z wykonawcow, lub wszystkie przez
jednego wykonawce. 1) Cze$¢ 1 - Gotogora etap 1 2) Czes¢ 2 - Garzewo etap II 3) Czes$¢ 3 -
Gotogora etap II 4) Czes$¢ 4 - Brzydowo etap 11

I1.5) Glowny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233200-1

45233260-9

I1.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa
catkowita maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 23.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamdowienia o ktorym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego
dotychczasowemu wykonawcy zamowienia, polegajacego na powtorzeniu podobnych robot

budowlanych, o ktérych mowa w opisie zamdowienia 1 wstepnym kosztorysie: 1) roboty w
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zakresie przygotowania terenu 2) fundamentowanie drog, 3) roboty w zakresie nawierzchni
drég, 4) modernizacja przepustow 5) roboty wykonczeniowe, w wysokosci 30%,- 222,60 mb
I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /[ub zakonczenia: 2018-12-15

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

2018-12-15

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku.
Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnien. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w
tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: a) Wykonawca sktada o§wiadczenie o spetnieniu warunku, ze
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie Zamdwienia.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegoétowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okres$lenie warunkow: a) doswiadczenie zawodowe: ----dla uznania ze Wykonawca spetnia
warunek posiadania do$wiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w
okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym

okresie) przed uplywem terminu sktadania ofert wykonal, co najmniej 1 zadanie
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odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamoOwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na
rzecz ktorych roboty te zostaly Wykonane. Przez ,,zadanie odpowiadajace rodzajem robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub
przebudowe lub remontl obiektow drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi,
sciezki rowerowe, o powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia czesci zamowienia na
ktéra wykonawca sktada oferte i doltacza zatacznik nr 2 tzn: i. Cze$¢ 1 - Gotogora etap I-
194,00 m2 ii. Cze$¢ 2 - Garzewo etap II- 150,00 m2 iii. Cze$¢ 3 - Gotogora etap 11 — 198,00
m2 iv. Czes$¢ 4 - Brzydowo etap 111 — 200,00 m2 ------ 2) Wykonawca ztozy takze
oswiadczenie, ze dysponuje wiedzg 1 doswiadczeniem potrzebnym do wykonania
zamodwienia. 3) Ocena spelniania warunku nastapi na podstawie wstepnego oswiadczenia
zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. 4) Nastepnie
na podstawie wypelnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3 do SIWZ
»Wykazu wykonanych robot”, o ktorym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. 5) Do
przedmiotowego zatacznika nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich spetnia
w/w warunek;-------- 4. kadra techniczna: 1) Zamawiajacy uzna warunek za speniony,
jezeli Wykonaweca na czas realizacji zamowienia bgdzie dysponowal osobami o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia tj.: a)
Kierownik robdt w specjalnosci drogowej petnigcy jednoczesnie rolg kierownika budowy.
Minimalne wymagania — posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamowienia. b) Ocena spetniania warunku
nastgpi na podstawie wstgpnego o§wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o
ktérym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypelnionego przez wybranego
Wykonawce Zalacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 6 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci
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przy realizacji zamoéwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub
do$wiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zalacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowe;j
II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU:

Zatacznik nr 3 do siwz-wykaz wykonanych robot, zatgcznik nr 4 wykaz osob

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zgda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty

zasadniczej:

Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartos$ci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan 1 specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapoéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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1V.2.1) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 1 rekojmi|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:
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Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamOwienia;:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokos$ci postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamOwienia publicznego, albo ogoélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowien niniejszej] Umowy moze nastapic¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych okresla nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, w szczegolno$ci: 1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: a) uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robot budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, b) kleski zywiotowe — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub
uzupelniajacych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, 4)
wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ 5) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien

itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 6) niemozno$ci wykonywania robot z
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powodu braku dostepnosci do miejsc niezbgdnych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 7) dzialania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw

na terminowos¢ wykonywania robdt, 8) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, 9) wystapienia zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, Obowigzujacych Normach i Prawie
Budowlanym Przedmiarze warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczegblnosci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 10) wystapienia
odmiennych od przyjetych w normach oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy, 11) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy) od przyjetych w SIWZ warunkow terenowych, w szczego6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, 12) w
przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 13) w przypadku
wystagpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §XV niniejszej] Umowy 14) w przypadku
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp., 15) niedotrzymanie
wstepnego przyrzeczenia przez wlascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania, 16) w przypadku braku niezb¢dnych
decyzji administracyjnych (np. zgoda na usuni¢cie drzew) umozliwiajacych realizacje pelnych
etapow zamowienia w terminie do 15.12.2018 r., rozliczenie prowadzone bedzie z
pomini¢ciem odcinkdéw niewykonanych z powodu kolizji z drzewami przydroznymi.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o te odcinki w cenach ofertowych. wydania
pozwolen na wycinke drzew przez powiatowg stuzbe drogowag w terminie, rozliczenie
prowadzong bedzie z pomini¢ciem odcinkoéw niewykonanych zpowodu kolizji z drezwami
przydroznym. 3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robot w przypadku: 1) zmiany
przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktéorych mowa w §XV
niniejszej umowy. 2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Przedmiarze, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wykonaniem
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nienalezytym przedmiotu Umowy 3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Przedmiarze warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy 4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Przedmiarze warunkow Terenu budowy, w szczegolno$ci napotkania nie zinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, 5)
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, 6) zaistnienia
innych istotnych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) Zamawiajacy
przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w
nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposob: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki
VAT (zwickszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian,
a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamowienia wykonania zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwickszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; ¢) w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo

ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
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wynagrodzenia bezpos$rednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. d) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 7 lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadnos¢
ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim
wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. ) Wykonawca wystapi z wnioskiem o
zmiang¢ kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne. f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze
mie¢ miejsce wyltacznie wtedy, gdy zmiany, o ktorych mowa w ust.3 pkt 7) beda mie¢ wpltyw
na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce. g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu
wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy 8) wystgpienia zmian powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy, 9) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw, 10) zmiany
producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia begdzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakos$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia, 11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju
przedmiotu zamdwienia, niedostgpnosci na rynku Materialow lub urzadzen wskazanych w
Przedmiarze lub Obowigzujacych Normach i Prawie Budowlanym spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen, 12)
wynikniecia rozbieznos$ci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bg¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci

1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony. 13)
zmiany 0s0b odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z 0sob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i
wylagcznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéow Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot 14) wystapienia oczywistych
omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy. 15) Wystapienia konieczno$ci zmian oséb
Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b na inne spetniajace

na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w pkt.15 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. 17) Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w pkt.15) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Przedmiarze, ktore
wynikly w trakcie realizacji robot 1 byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy. 19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane
w SIWZ, Wykonawca moze: a) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamoéwienia Podwykonawcom,
mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom; b) wskaza¢ inny
zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie; ¢) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie 20) Zmiany podwykonawcy
lub rezygnacji z podwykonawcy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wowczas Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
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postepowania o udzielenie zamowienia, ktory bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby
niezbe¢dne do realizacji zamowienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany
zaproponowac innego podwykonawce spetniajacego warunki okre§lone przez zamawiajacego
w specyfikacji wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentow
okreslonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 21) W przypadkach
okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -17)
przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunig¢cia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie
uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot
wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce. 6. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia
Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. 7.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu. 8. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 1 §XV Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. 9. Wniosek, o ktorym mowa w
ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o
danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. 10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umow3 i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowiacych podstawe zadania zmiany. 11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
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dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i1 przechowywania jej na Terenie
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego. 12. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany. 13. Wykonawca jest zobowigzany do
okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w
ust.11 1 przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 14. W terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8§ wraz z informacjami
uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy 1 przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji
zadania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 16. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany: 1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng Umowy, w szczeg6lnosci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych
teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze stron Umowy,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
musz3 byé oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI” i dotagczone do oferty. Zaleca sig, aby
byly trwale, oddzielenie spi¢te. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢
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gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 12.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11 13.
Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa. w
szczegolnosci okreslajac, w jaki sposdb zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w art. 11
pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym
tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okre§lona informacja, jezeli spetnia facznie 3 warunki: 1)
ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna
informacja majaca warto$¢ gospodarcza; 2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej;
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci. 14. W
sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowia tajemnicy
przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych
lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach takich
samych, jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-10-09, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskoéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:
Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu

W postepowaniu

>
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IV.6.3) Termin zwiazania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamoéwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli sSrodki
sluzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calos$ci lub czesci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ nr: 1 Nazwa: Gotogora etap |

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
0,194 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt 1,000 $cinanie pitg
mechaniczng drzew oraz karczowanie pni ( frezowanie) wraz z wywozem i utylizacja (6 drzew)
szt 6,000 Do siedziby Rejonu PSD w Dobrym Miescie - Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,
z drobnych gatezi, korzeni 1 kory z wywiezieniem i utylizacja m2 30,000 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat [-V z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza oraz zaladunkiem, wywozem i utylizacja urobku - szer.
1,2 m dt. 194,00 mb, m2 232,800 Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m)
z odpaddéw ($Smieci) wraz z wywozem i utylizacjg. m2 194,000 PODBUDOWY Profilowanie i
zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV - pobocze m2 232,800 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0-31,5

mm gr. 10 cm m2 232,800 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego
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mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze m2 194,000 NAWIERZCHNIE
Zakup 1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 (wystajace, najazdowe) wraz z wykonaniem
tawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypehieniem szczeliny pomig¢dzy jezdnig i krawgznikiem
masg asfaltowa m 194,000 Zakup i1 Ustawienie krawe¢znikoéw betonowych 8x30 wraz z
wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) m 194,000 Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej szarej o grub 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny
wypetnoine piaskiem m2 194,000 NASADZENIA Wykonanie nasadzen drzewami tj. lipa
drobnolistna, klon zwyczajny, dab szyputkowy o wysokos$ci co najmniej 1,5 m wraz z
opalikowaniem 18 szt.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 45233000-9, 45233200-1, 45233260-9

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ nr: 2 Nazwa: Garzewo etap 11

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
0,150 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt 1,000 Karczowanie pni wraz
z wywozem i utylizacja szt 3,000 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z wywiezieniem i
utylizacja m2 10,000 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z
kostki betonowej w gruntach kat [-V z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza oraz zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg urobku - szer. 1,2 m dt. 208 mb m2 180,000 Oczyszczanie poboczy i skarp
(w pasach o szeroko$ci do 1,0 m) z odpadoéw ($Smieci) wraz z wywozem i utylizacjg. m2 150,000
ELEMENTY ODWODNIENIA Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem brukowym gr. 20 cm na
zaprawie cementowej (okoto 8,0 m2) - kalkulacja wtasna szt 2,000 Wykonanie przedtuzenia
przepustu pod zjazdami z rury PVC, i 500,0 mm m 4,000 PODBUDOWY Profilowanie i
zageszezenie podtoza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV - pobocze m2 180,000 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm m2 180,000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
podbudowa pod utwardzone pobocze m2 150,000 NAWIERZCHNIE Zakup i Ustawienie
kraweznikéw betonowych 15x30 (wystajace, najazdowe) wraz z wykonaniem tawy z oporem
C8/10 (B10) wraz z wypetnieniem szczeliny pomiedzy jezdnia i krawe¢znikiem masg asfaltowg m
150,000 Zakup 1 Ustawienie kraweznikow betonowych 8x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem
C8/10 (B10) m 150,000 Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej
betonowej szarej o grub 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypelnoine
piaskiem m2 150,000 NASADZENIA Wykonanie nasadzen drzewami tj. lipa drobnolistna, klon
zwyczajny, dab szyputkowy o wysokos$ci co najmniej 1,5 m wraz z opalikowaniem 5 szt.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45233000-9, 45233200-1, 45233260-9

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:
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data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji 1 rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes$é nr: 3 Nazwa: Gotogora etap 11

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
0,198 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt 1,000 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta gl. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz
zatadunkiem, wywozem i utylizacja urobku - szer. 1,2 m dt. 198 mb m2 237,600 Oczyszczanie
poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z odpaddow ($mieci) wraz z wywozem i
utylizacja. m2 198,000 PODBUDOWY Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 237,600
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm m2 198,000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
podbudowa pod utwardzone pobocze m2 198,000 NAWIERZCHNIE Zakup 1 Ustawienie
kraweznikow betonowych 15x30 (wystajace, najazdowe) wraz z wykonaniem tawy z oporem
C8/10 (B10) wraz z wypetieniem szczeliny pomiedzy jezdnig i kraweznikiem masg asfaltowa m
198,000 Zakup i Ustawienie kraweznikéw betonowych 8x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem
C8/10 (B10) m 198,000 Zakup i1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o
grub 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypetnoine piaskiem m2 198,000

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45233000-9, 45233000-1, 45233260-9

3) Wartos$¢ czeSci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
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zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$é nr: 4 Nazwa: Brzydowo etap 111

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
0,200 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt 1,000 Karczowanie

( frezowanie) pni wraz z wywozem i utylizacja ( 11 karpy) szt 11,000 Oczyszczenie terenu po
wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni 1 kory z wywiezieniem i utylizacjag m2 40,000
ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w
gruntach kat I-V z profilowaniem i zaggszczeniem podloza oraz zaladunkiem, wywozem i
utylizacja urobku - szer. 1,2 m di. 200 mb m2 240,000 Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o
szerokos$ci do 1,0 m) z odpadéw (Smieci) wraz z wywozem i utylizacjg. m2 200,000
PODBUDOWY Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 240,000 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z

piasku gr. 10 cm m2 200,000 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30
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stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze m2 200,000
NAWIERZCHNIE Zakup 1 Ustawienie krawegznikdéw betonowych 15x30 (wystajace, najazdowe)
wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypehieniem szczeliny pomiedzy
jezdnia 1 kraweznikiem masg asfaltowa m 200,000 Ustawienie z materiatlu wlasnego Gminy-
kraweznikow betonowych 8x30 wraz z zagkupem 1 wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10)m
200,000 Wykonanie nawierzchni z materiatu wlasnego Gminy- kostki brukowej prostokatne;j
betonowej szarej o grub 6 cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny
wypetniene piaskiem m2 200,000 NASADZENIA Wykonanie nasadzen drzewami tj. lipa
drobnolistna, klon zwyczajny, dab szyputkowy o wysokosci co najmniej 1,5 m wraz z
opalikowaniem 43 szt.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45233000-9, 45233200-1, 45233260-9

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji 1 rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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