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Ogtoszenie nr 598255-N-2017 z dnia 2017-10-11r.

Gmina Swiatki: ,,Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy wzdhiz drég
powiatowych na terenie Gminy Swiatki”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych

przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢gpowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspodlnie przeprowadzaja postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo

zamoOwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swiatki, krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000,

ul. Swiqtki 87,11008 Swiqtki, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 6169883,

6169890 w. 109, e-mail urzad@swiatki.pl, faks 896 169 822.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub

formatow plikow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkoéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia

Tak

http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢é:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Adres:
Urzad Gminy Swiatki, 11-008 Swiatki 87
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: ,,Poprawa bezpieczenstwa poprzez
utwardzenie poboczy wzdhiz drog powiatowych na terenie Gminy Swiatki”

Numer referencyjny: ROS.271.8.2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czegsci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
maksymalnej liczby czgsci 6
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamoéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:
6. Zamowienie podzielone zostaje na czgsci, poszczegdlne etapy ktére moga by¢ wykonywane

oddzielenie przez kazdego z wykonawcow, lub wszystkie przez jednego wykonawce.
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I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie
poboczy wzdhuz drog powiatowych na terenie Gminy Swiatki”. Przedmiot zaméwienia
nazwany jest w dalszej czesci SIWZ ,,przedmiotem zamdwienia”. 2. Przedmiot zamdwienia
wspotfinansowany jest z dochodow budzetu Powiatu Olsztynskiego z dotacji na realizacj¢
zadania . 3. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci: Zakres rzeczowy zadania
obejmuje: 1) Budowe utwardzonego pobocza w miejscowosci Rézynka w ciggu drogi
powiatowe] 1419N oraz 1428N, 2) Budowe utwardzonego pobocza w miejscowosci Brzydowo
w ciggu drogi powiatowej 1201N, 3) Budowe utwardzonego pobocza w miejscowosci
Garzewo w ciaggu drogi powiatowej 1407N, 4) Budowe utwardzonego pobocza w
miejscowosci Gotogora w ciggu drogi powiatowej 1407N, 4. wykonanie prac na kazdej z
czgsci 1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 3)
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy 4) Scinanie pila mechaniczna
drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem na odlegto$¢ okoto 20 km od miejscowosci
Swiatki i utylizacja 5) Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni i
kory z wywiezieniem i utylizacja 6) ROBOTY ZIEMNE 7) Wykonanie koryta gt. 15¢cm pod
utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz zatadunkiem, wywozem i
utylizacjg urobku - szer. 1,2 m 8) Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0
m) z odpadow ($mieci) wraz z wywozem i utylizacja. 9) PODBUDOWY 10) Profilowanie i
zageszezenie podtoza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV - pobocze 11) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm 12)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10
cm podbudowa pod utwardzone pobocze 13) NAWIERZCHNIE 14) Zakup 1 Ustawienie
krawegznikow betonowych 15x30 (wystajace) wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10)
wraz z wypehieniem szczeliny pomigdzy jezdnig i kraweznikiem masg asfaltowa. Zakup i
Ustawienie kraweznikow betonowych 8x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10).
Zakup 1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej betonowej szarej o grub 6¢cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypetnoine piaskiem . 15) W przypadku
niektdrych etapow(czesci ) z materiatdéw powierzonych przez zamawiajacego 5. Zamawiajacy

zaleca wykonanie wizji lokalnej na drodze. 6. Zamowienie podzielone zostaje na czgsci,
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poszczegoblne etapy ktore moga by¢ wykonywane oddzielenie przez kazdego z wykonawcow,
lub wszystkie przez jednego wykonawce. 7. Oferty moga by¢ sktadane na kazdy z etapow
oddzielnie lub na wigksza ilos¢ lub na wszystkie etapy. Cze$¢ 1) Garzewo etap [ Cze$¢ 2)
Garzewo etap II Czes¢ 3) Rozynka Czes¢ 4) Gotogora etap I Czes¢ 5) Brzydowo etap I Czgsé
6) Brzydowo etap II 8. Zakres prac w etapach opisany jest w zataczniku nr 7 przedmiar na
utwardzenie poboczy 1 pokazany na zalaczniku graficznym 9. Wykonawca wykona przedmiot
zamoOwienia na podstawie SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni niezbedng

obstuge geodezyjna, geotechniczng wraz z okresem gwarancji 1 r¢kojmi.

I1.5) Glowny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233000-9

45233200-1

45233260-9

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa
catkowita maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone

zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 17.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zaméwienia o ktérym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych: 1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamdwienia, polegajacego na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych, o ktérych mowa w opisie zamdwienia 1 wstgpnym kosztorysie:
a) roboty w zakresie przygotowania terenu b) fundamentowanie drog, c) roboty w zakresie
nawierzchni drog, d) modernizacja przepustow e) roboty wykonczeniowe, w wysokosci 30%,-
420 mb 2) warto$¢ zamowienia powtdrzonego zostanie ustalona po negocjacjach z
wykonawcg, wybranym w niniejszym postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe nie
beda wyzsze niz ceny zaoferowane w niniejszym postgpowaniu; 3) zamdwienia powtdrzone
zostang udzielone na warunkach analogicznych do warunkoéw okreslonych w niniejszym
postepowaniu (dotyczy rowniez kryteriow oceny ofert); 4) zamdwienie powtdrzone zostanie
udzielone w przypadku posiadania srodkéw finansowych — w ramach kontynuacji
przedsiewziecia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zgodnie ze
sposobem realizacji zawartym w SIWZ 1 wzorze umowy wraz z zalgcznikami.

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2017-12-15

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

2017-12-15

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Wykonawca sktada o§wiadczenie o spelnieniu warunku. Dziatalnos¢
prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie wymaga posiadania

specjalnych uprawnien. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlowego warunku w tym
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zakresie.

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okres$lenie warunkow: Wykonawca sktada o§wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamowienia.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
do$wiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem
terminu skladania ofert wykonal, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich rodzaju,
wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktorych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,,zadanie odpowiadajace rodzajem robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe lub remont! obiektéw
drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, Sciezki rowerowe, o powierzchni co
najmniej takiej jak powierzchnia cze$ci zamdwienia na ktorg wykonawca sktada oferte 1
dotacza zatacznik nr 2 tzn: Czg$¢ 1) Garzewo etap I — 208 m2 Czgsé¢ 2) Garzewo etap 11 —
150 m2 Czg¢sé¢ 3) Rozynka — 130 m2 Cze$¢ 4) Gotogora etap 11 — 198 m2 Cze$¢ 5)
Brzydowo etap I — 120 m2 Cz¢s$¢ 6) Brzydowo etap I — 263 m2 Wykonawca ztozy takze
oswiadczenie, ze dysponuje wiedzg 1 doswiadczeniem potrzebnym do wykonania
zamodwienia. Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia
zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na
podstawie wypelnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3 do SIWZ ,,Wykazu
wykonanych robot”, o ktorym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego
zatacznika nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich speinia w/w warunek;
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci
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przy realizacji zamoéwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub
do$wiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Nie

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zalacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowe;j
II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU:

Zatacznik nr 3 do siwz-wykaz wykonanych robot, zatgcznik nr 4 wykaz osob

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zgda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty

zasadniczej:

Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert
w formie katalogow elektronicznych:

Nie

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

Nie

1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nalezy podaé, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do

nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji i rgkojmi[40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokos$ci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:
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Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:
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Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w

sprawie zamOwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpic¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych okresla nastgpujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, w szczegolno$ci: 1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolno$ci: a) uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robot budowlanych, zgodnie z technologia ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, b) kleski zywiotowe — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w Dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub
uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, 4)
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos$¢ 5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
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itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 6) niemoznosci wykonywania robot z
powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 7) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw

na terminowos¢ wykonywania robdt, 8) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 9) wystagpienia zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, Obowigzujacych Normach 1 Prawie
Budowlanym Przedmiarze warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczegblnosci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 10) wystapienia
odmiennych od przyjetych w normach oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy, 11) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy) od przyjetych w SIWZ warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bt¢dnie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, 12) w
przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 13) w przypadku
wystgpienia robot zamiennych, o ktorych mowa w §XV niniejszej Umowy 14) w przypadku
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp., 15) niedotrzymanie
wstepnego przyrzeczenia przez wilascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania, 16) w przypadku braku niezbednych
decyzji administracyjnych (np. zgoda na usunigcie drzew) umozliwiajacych realizacje pelnych
etapdw zamowienia w terminie do 15.12.2017 r., rozliczenie prowadzone bedzie z
pomini¢ciem odcinkow niewykonanych z powodu kolizji z drzewami przydroznymi.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o te odcinki w cenach ofertowych. wydania
pozwolen na wycinke drzew przez powiatowa stuzbe drogowa w terminie, rozliczenie
prowadzong bedzie z pominigciem odcinkéw niewykonanych zpowodu kolizji z drezwami
przydroznym. 3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w przypadku: 1) zmiany
przedmiotu zamdéwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §XV
niniejszej umowy. 2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Przedmiarze, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy 3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Przedmiarze warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw,
ktore moga skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy 4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Przedmiarze warunkéw Terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, 5)
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, 6) zaistnienia
innych istotnych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w
nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposob: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki
VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian,
a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; c) w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o

warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
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ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego. d) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 7 lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadnos¢
ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim
wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. €) Wykonawca wystapi z wnioskiem o
zmiang¢ kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 prawne. f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze
mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktorych mowa w ust.3 pkt 7) beda mie¢ wpltyw
na koszt wykonania zamowienia przez wykonawce. g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu
wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy dat¢ podpisania
aneksu h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy 8) wystgpienia zmian powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu
umowy, 9) poprawy parametrow technicznych, jakos$ci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw, 10) zmiany
producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia, 11) wycofania z produkeji okreslonego rodzaju
przedmiotu zamodwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen wskazanych w
Przedmiarze lub Obowigzujacych Normach 1 Prawie Budowlanym spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen, 12)
wynikniecia rozbieznos$ci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac¢ usunig¢cie rozbieznosci

1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony. 13)
zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzoér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana

ktorejkolwiek z osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
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przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przeditozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot 14) wystapienia oczywistych
omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy. 15) Wystapienia konieczno$ci zmian oséb
Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace

na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego. 16) Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w pkt.15 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. 17) Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt.15) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy. 18) Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Przedmiarze, ktore
wynikty w trakcie realizacji robdt 1 byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamOwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy. 19) Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czes$ci zamoéwienia na roboty budowlane
w SIWZ, Wykonawca moze: a) powierzy¢ realizacj¢ czesci zamowienia Podwykonawcom,
mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom; b) wskazac inny
zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie; ¢) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa,
d) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie 20) Zmiany podwykonawcy
lub rezygnacji z podwykonawcy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, woéwczas Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze

proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, ktory bedzie podmiotem udost¢pniajagcym zasoby
niezbedne do realizacji zamoéwienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany
zaproponowac innego podwykonawce spelniajagcego warunki okreslone przez zamawiajacego
w specyfikacji wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentow
okreslonych §VI 1 VII specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 21) W przypadkach
okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -17)
przypadkach wystapienia opdznief, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuni¢cia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione
przez Wykonawceg i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie
uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robo6t lub ich czesci, tempo robot
wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce. 6. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia
Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. 7.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu. 8. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §XV Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. 9. Wniosek, o ktorym mowa w
ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedziec si¢ o
danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. 10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
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stanowiacych podstawe zadania zmiany. 11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany 1 przechowywania jej na Terenie
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego. 12. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezagcej uzasadniajacej zadanie zmiany. 13. Wykonawca jest zobowigzany do
okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w
ust.11 1 przediozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 14. W terminie 5
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami
uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego Zzadania zmiany Umowy i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 16. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany: 1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng Umowy, w szczego6lnosci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych
teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze stron Umowy,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):
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Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

>

I1V.6.3) Termin zwigzania ofertq: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu
sktadania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢gpowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub czes$ci zamdéwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki
sluzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAEACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Garzewo Etap - 1
1 Nazwa:
nr: ( Przystanek - Olsztyn)

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Cz¢s¢ 1) Garzewo etap | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy
robotach ziemnych km 0,208 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 Scinanie pita mechaniczna drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacja ( dwa
drzewa + 1 karpa) szt 3,000 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych galezi, korzeni 1
kory z wywiezieniem i utylizacjag m2 15,000 RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gt. 15¢cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w
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gruntach kat [-V oraz zatadunkiem, wywozem 1 utylizacja urobku - szer. 1,2 m d}. 208 mb
m2249,600 Oczyszczanie poboczy 1 skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z odpadow ($mieci)
wraz z wywozem i utylizacjg. m2 208,000 RAZEM ROBOTY ZIEMNE PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV - pobocze m2 249,600 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm
m2 259,600 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie
o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze m2 208,000 RAZEM PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE Zakup i Ustawienie kraw¢znikow betonowych 15x30 (wystajace) wraz z
wykonaniem fawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypetnieniem szczeliny pomiedzy jezdnia 1
kraweznikiem masg asfaltowg m 208,000 Zakup 1 Ustawienie kraweznikow betonowych 8x30
wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) m 208,000 Zakup i Wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej prostokatnej betonowe;j szarej o grub 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
4cm, spoiny wypelnoine piaskiem m2 208,000

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Czes¢ Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Garzewo Etap - 11

2 Nazwa: ,
nr: ( Przystanek - Swiatki)
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:Cze¢s$¢ 2) Garzewo etap Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe
przy robotach ziemnych km 0,150 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 Scinanie pita mechaniczna drzew oraz karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacja szt
3,000 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni i kory z wywiezieniem
i utylizacja m2 10,000 RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat [-V z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza oraz zaladunkiem, wywozem i utylizacja urobku - szer.
1,2 m dt. 208 mb m2 180,000 Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z
odpaddéw (Smieci) wraz z wywozem i utylizacjg. m2 150,000 RAZEM ROBOTY ZIEMNE
ELEMENTY ODWODNIENIA Umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem brukowym gr. 20 cm na
zaprawie cementowej (okoto 8,0 m2) - kalkulacja wtasna szt 2,000 Wykonanie przedtuzenia
przepustu pod zjazdami z rury PVC, i 500,0 mm m 4,000 RAZEM ELEMENTY
ODWODNIENIA PODBUDOWY Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcji
poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 180,000 Wykonanie warstwy
mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm m2 180,000 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze m2
150,000 RAZEM PODBUDOWY NAWIERZCHNIE Zakup i Ustawienie kraweznikow
betonowych 15x30 (wystajace) wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) wraz z
wypehieniem szczeliny pomigdzy jezdnig i kraweznikiem masg asfaltowa m 150,000 Zakup i
Ustawienie krawgznikow betonowych 8x30 wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) m
150,000 Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokatnej betonowej szarej o grub
6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypetnoine piaskiem m2 150,000

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1, 15221000-2

3) Wartos¢ czesSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
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zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$¢ nr: 3 Nazwa: Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Roézynka

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Cz¢s¢ 3) Rozynka ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy
robotach ziemnych km 0,100 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gt.
15¢m pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat -V oraz zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg urobku - szer. 1,2 m dt. 208 mb m2 150,000 Oczyszczanie poboczy i skarp
(w pasach o szeroko$ci do 1,0 m) z odpadoéw ($Smieci) wraz z wywozem i utylizacja. m2 100,000
RAZEM ROBOTY ZIEMNE PODBUDOWY Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 150,000
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm m2 150,000 Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod

utwardzone pobocze m2 130,000 RAZEM PODBUDOWY NAWIERZCHNIE Ustawienie z
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materialu wlasnego Gminy- kraweznikow betonowych 15x30 (wystajace) wraz z zakupem 1
wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypehieniem szczeliny pomiedzy jezdnig 1
kraweznikiem masg asfaltowg m 100,000 Ustawienie z materiatu wlasnego Gminy- kraweznikdéw
betonowych 8x30 wraz z zakupem i wykonaniem fawy z oporem C8/10 (B10) m 101,500
Wykonanie nawierzchni z materiatu wlasnego Gminy- kostki brukowej prostokatnej betonowej
szarej o grub 6 cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypelnoine
piaskiem. m2 130,000

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1

3) Wartos¢ czesSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
zamoOwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Gotogora Etap - 11
4 Nazwa: ,
nr: ( Remiza - Swiatki)
1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
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budowlane:Cz¢s¢ 4) Gotogoéra etap [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe
przy robotach ziemnych km 0,198 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gt.
15¢cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V oraz zaladunkiem,
wywozem i utylizacjg urobku - szer. 1,2 m dt. 198 mb m2 237,600 Oczyszczanie poboczy i skarp
(w pasach o szerokosci do 1,0 m) z odpadéw ($mieci) wraz z wywozem 1 utylizacjg. m2 198,000
RAZEM ROBOTY ZIEMNE PODBUDOWY Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukeji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 237,600
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm m2 198,000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
podbudowa pod utwardzone pobocze m2 198,000 RAZEM PODBUDOWY NAWIERZCHNIE
Zakup i Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 (wystajace) wraz z wykonaniem lawy z
oporem C8/10 (B10) wraz z wypelieniem szczeliny pomigdzy jezdnig i kraweznikiem masa
asfaltowg m 198,000 Zakup 1 Ustawienie kraweznikow betonowych 8x30 wraz z wykonaniem
tawy z oporem C8/10 (B10) m 198,000 Zakup i Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej o grub 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypelnoine
piaskiem m2 198,000

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
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okres gwarancji i rekojmi|40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Brzydowo Etap - 1

5 Nazwa:
nr: ( Sklep- skrzzyzowanie)
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Cz¢s¢ 5) Brzydowo etap | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe
przy robotach ziemnych km 0,120 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 Scinanie pita mechaniczna drzew oraz karczowanie ( frezowanie) pni wraz z wywozem i
utylizacja ( 3 karpy) szt 3,000 RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta gt. 15cm pod utwardzone pobocze z kostki betonowej w gruntach kat [-V z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza oraz zaladunkiem, wywozem i utylizacjg urobku - szer.
1,2 m di. 120 mb m2 144,000 Oczyszczanie poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z
odpaddw ($Smieci) wraz z wywozem 1 utylizacjg. m2 120,000 RAZEM ROBOTY ZIEMNE
PODBUDOWY Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze m2 144,000 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z
piasku gr. 10 cm m2 120,000 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa pod utwardzone pobocze m2 120,000
RAZEM PODBUDOWY NAWIERZCHNIE Zakup i Ustawienie kraweznikéw betonowych
15x30 (wystajace) wraz z wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) wraz z wypelnieniem
szczeliny pomiedzy jezdnig i kraweznikiem masg asfaltowg m 120,000 Ustawienie z materiatu
wlasnego Gminy- kraweznikdéw betonowych 8x30 wraz z zagkupem 1 wykonaniem tawy z oporem
C8/10 (B10)m 120,000 Wykonanie nawierzchni z materiatu wlasnego Gminy- kostki brukowej
prostokatnej betonowej szarej o grub 6 cm na zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm,
spoiny wypehniene piaskiem m2 120,000
2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
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zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji i rekojmif40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Wykonanie poboczy utwardzonych w miejscowosci Brzydowo Etap - 11
6 Nazwa:
nr: ( Sklep - przystanek)

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Cz¢$¢ 6) Brzydowo etap Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe
przy robotach ziemnych km 0,263 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy szt
1,000 Scinanie pita mechaniczna drzew oraz karczowanie pni ( frezowanie) wraz z wywozem i
utylizacja (5 drzew+ 1 pien) szt 6,000 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych galezi,
korzeni i kory z wywiezieniem i utylizacja m2 25,000 RAZEM ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE Wykonanie koryta gl. 15¢cm pod utwardzone
pobocze z kostki betonowej w gruntach kat I-V z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza oraz
zatadunkiem, wywozem i utylizacja urobku - szer. 1,2 m d}. 263 mb m2 315,600 Oczyszczanie
poboczy i skarp (w pasach o szerokosci do 1,0 m) z odpadéow ($mieci) wraz z wywozem i

utylizacja. m2 263,000 RAZEM ROBOTY ZIEMNE PODBUDOWY Profilowanie 1 zaggszczenie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5bal 742b-4989-494¢-... 11.10.2017



Page 30 of 30

podtoza pod warstwy konstrukcji poboczy wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - pobocze
m2 315,600 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 10 cm m2 263,000 Podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm podbudowa
pod utwardzone pobocze m2 263,000 RAZEM PODBUDOWY NAWIERZCHNIE Zakup i
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 (wystajace) wraz z wykonaniem fawy z oporem
C8/10 (B10) wraz z wypetnieniem szczeliny pomiedzy jezdnig 1 kraweznikiem masg asfaltowg m
263,000 Ustawienie z materialu wlasnego Gminy- krawg¢znikoéw betonowych 8x30 wraz z
zakupem 1 wykonaniem tawy z oporem C8/10 (B10) m 263,000 Wykonanie nawierzchni z
materialu wlasnego Gminy- kostki brukowej prostokatnej betonowej szarej o grub 6¢cm na
zakupionej podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm, spoiny wypetnoine piaskiem m2 263,000

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45232000-1

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji 1 rekojmil40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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